CITTA' DI PORCIA

Oggetto/Luogo:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

(PROGETTO PRELIMINARE)

Nodo viario di intersezione tra la SS13 Pontebbana e le
vie A. Gabelli, M. Grigoletti e Brentella - [CIG Z781AA58CA]

Progettista:

arch. RICCARDO TREVISAN

via Papa Luciani, 15 - 30030 Olmo di Martellago (VE)
tel./fax 041 905148 / e-mail: architetto.riccardo.trevisan@gmail.com

In collaborazione con:

arch. MASSIMILIANO MANCHIARO
arch. ALESSANDRO TREVISAN

Responsabile Unico del Procedimento:

geom. MICHELE STANCHINA

Allegato:

All:

D

COMPUTI METRICI DI MASSIMA
E QUADRO ECONOMICO

Data: DICEMBRE 2017 (AGGIORNAMENTO -

MAGGIO 2018)




NODO VIARIO SS13 PONTEBBANA, GABELLI, GRIGOLETTI, BRENTELLA:
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA OPERE SISTEMA VIABILISTICO PROVVISORIO

Descrizione lavorazioni guantita Prezzo unitario Costo
Euro Euro
Demolizioni operein c.a mc 20,00 90,00 1.800,00

(zona attivita commerciale sud-ovest)

Eliminazione alberature n4 100,00 400,00
Demolizioni isole e gocce divisionali mgq 680 11,00 7.480,00
Demolizioni marciapiedi mq 414 11,00 4.554,00
Chiusure e rappezzi provvisori in asfalto mq 1100 4,00 4.400,00
Demolizione asfalto mq 750 3,00 2.250,00

(zona attivita commerciale sud-ovest)

Scavi di sbhancamento mc 225 6,00 1.350,00
(zona attivita commerciale sud-ovest ed
aree occupate dalle isole divisionali)

Fornitura e posa di geotessuto mgq 1000 2,53 2.530,00
(zona attivita commerciale sud-ovest ed
aree occupate dalle isole divisionali)

Formazione di rilevato stradale mc 450 18,00 8.100,00
(zona attivita commerciale sud-ovest ed
aree occupate dalle isole divisionali)

Strato di fondazione stradale mc 300 26,00 7.800,00
(zona attivita commerciale sud-ovest ed
aree occupate dalle isole divisionali)

Fornitura e posa di misto cementato mc 225 41,00 9.225,00
(zona attivita commerciale sud-ovest ed
aree occupate dalle isole divisionali)

Fornitura e stesa di manto di strato di mc 75 92,00 6.900,00
collegamento binder
(zona attivita commerciale sud-ovest ed
aree occupate dalle isole divisionali)

Manto di usura in asfalto mgq 750 4,00 3.000,00
(zona attivita commerciale sud-ovest)

Riposizionamento in quota pozzetti n 90 47,00 4.230,00

Lievo impianto illuminazione n8 54,00 432,00




Lievo cartellonistica stradale a corpo 1.000,00 1.000,00
Lievo cabina comando semaforo a corpo 1.500,00 1.500,00
Lievo impianto semaforico a corpo 20.000,00 20.000,00
Realizzazione passerelle per continuita n3 6.000,00 18.000,00
pedonale SS13 Pontebbana e per
Viale Grigoletti
Realizzazione nuova recinzione in c.a. mc 18,00 350 6.300,00
Fornitura e posa di cancellata metallica a ml 50,00 75,00 3.750,00
completamento recinzione
Impianto di illuminazione provvisorio a corpo 6.000,00 6.000,00
Fornitura e posa di elementi separatori n 300 60,00 18.000,00
tipo New-Jersey
Segnaletica stradale provvisoria verticale n 30 180,00 5.400,00
Segnaletica stradale provvisoria a corpo 5.000,00 5.000,00

orizzontale
( compresa cancellazione segnaletico orizzontale
esistente)

TOTALE LAVORAZIONI

146.401,00




NODO VIARIO SS13 PONTEBBANA, GABELLI, GRIGOLETTI, BRENTELLA:
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA OPERE SISTEMA DEFINITIVO

Descrizione lavorazioni guantita Prezzo unitario Costo
Euro Euro
Fresatura manto in asfalto mq 3500 3,00 10.500,00
Ricariche manto di asfalto mq 1400 6,00 8.400,00
Scavi per marciapiedi e piste ciclabili mc 230 26,00 5.980,00
Rilevati per marciapiedi e piste ciclabili mc 160 18,00 2.880,00
Fondazioni in misto cementato per mc 80 42,00 3.360,00
marciapiedi e piste ciclabili
Fornitura e posa di cordonate stradali ml 2200 19,00 41.800,00
Fornitura e posa di pezzi speciali per ml 150 30,00 4.500,00
bordo isole rotazionali
Fornitura e posa di manto in asfalto per mgq 700 9,00 6.300,00
marciapiedi e piste ciclabili
Scavi per isole rotazionali mc 450 9,00 4.050,00
Scavi per aiuole e isole divisionali mc 300 9,00 2.700,00
Fornitura e posa di manto di usura in mq 3500 6,00 21.000,00
asfalto (strade confluenti e rotatorie)
Realizzazione di attraversamenti pedonali n5 7.000,00 35.000,00
e ciclabili leggermente rialzati
Integrazione impianto di smaltimento acorpo 25.000,00 25.000,00
acque meteoriche
Impianto di pubblica illuminazione a corpo 55.000,00 55.000,00
Arredo urbano ed arredo verde a corpo 15.000,00 15.000,00
Segnaletica stradale definitiva verticale n. 30 180,00 5.400,00
Segnaletica stradale definitiva orizzontale a corpo 11.000,00 11.000,00

TOTALE LAVORAZIONI

222.870,00




QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO NETTO DEI LAVORI

Importo dei lavori preparatori e per sistema definitivo

A1 [di cuiimporto dei lavori a misura €235.871,00
di cui importo dei lavori a corpo € 1383.400,00
Totale importo soggetto a ribasso € 369.271,00

A.2 [Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.000,00
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2) € 385.271,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 |IVA10% di A €38.527,10

B.2 |spese tecniche (oneri previdenziali ed IVA inclusa) € 45.628,00

B.3 |imprevisti € 18.000,00

B.4 |lavoriin economia € 8.640,29

B.5 |allacciamenti e spostamenti sottoservizi € 34.400,00

B.6 |espropri ed occupazioni €51.029,55

B.7 |spese per indagini, collaudo, analisi e pareri € 2.500,00

B.8 |incentivo articolo 113 del Digs 50/2016 (1,5% di A) €5.779,06

B.9 |contributo ANAC €225,00
Totale Somme a disposizione dellAmministrazione (B1+....+B13) IVA compresa € 204.729,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) € 590.000,00

Olmo di Martellago, il

Arch. Riccardo Trevisan




