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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa
03.03.01.02_ Sferoidale serie K=9 conformi alla norma UNI-ISO 2531-88, con rivestimento interno
p.o. di malta cementizia centr ... to per dare le condotte lavate e perfettamente funzionanti.

Misura da
effettuarsi lungo l'asse del tubo. Diametro 80 mm

SOMMANO m 78,00 12,28 957,84 957,84 100,00000

2 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa
03.03.01.03_ Sferoidale serie K=9 conformi alla norma UNI-ISO 2531-88, con rivestimento interno
p.o. di malta cementizia centr ... to per dare le condotte lavate e perfettamente funzionanti.

Misura da
effettuarsi lungo l'asse del tubo. Diametro 100 mm

SOMMANO m 48,00 12,52 600,96 600,96 100,00000

3 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa
03.03.01.06_ Sferoidale serie K=9 conformi alla norma UNI-ISO 2531-88, con rivestimento interno
p.o. di malta cementizia centr ... tto per dare le condotte lavate e perfettamente

funzionanti. Misura da
effettuarsi lungo l'asse del tubo.Diametro 200 mm

SOMMANO m 78,00 25,04 1´953,12 1´953,12 100,00000

4 POSA IN OPERE DI SARACINESCHE A CORPO OVALE O PIATTO PN 10/16 A
03.04.01.03_ CUNEO GOMMATO (Tipo Belgicast - Pont a Mousson - Bayard - Raci) -
p.o. Saracinesche a corpo ovale PN 10/16 (Tipo Belgicas ... ernamente ed esternamente

con resine epossidiche, complete di bulloni e dadi inox e guarnizioni in gomma.
Diametro 80 mm

SOMMANO cadauno 4,00 66,92 267,68 267,68 100,00000

5 POSA IN OPERE DI SARACINESCHE A CORPO OVALE O PIATTO PN 10/16 A
03.04.01.07_ CUNEO GOMMATO (Tipo Belgicast - Pont a Mousson - Bayard - Raci) -
p.o. Saracinesche a corpo ovale PN 10/16 (Tipo Belgicas ... rnamente ed esternamente con

resine epossidiche, complete di bulloni e dadi inox e guarnizioni in gomma. Diametro
200 mm

SOMMANO cadauno 8,00 203,76 1´630,08 1´630,08 100,00000

6 ACCESSORI SOTTOSUOLO PER SARACINESCHE O VALVOLE STRADALI -
03.04.05.02_ Accessori sottosuolo del tipo approvato dalla D.L. per saracinesche o valvole a gomito
p.o. stradali, profondità fino a mt. 1, ... copico in ghisa, piastra di appoggio in calcestruzzo

e malta cementizia di ancoraggio. Per Saracinesche fino a DN 300 mm
SOMMANO cadauno 4,00 55,44 221,76 221,76 100,00000

7 POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI IN GHISA - Pezzi speciali in ghisa bitumati
03.06.01_p.o internamente ed esternamente a caldo (curve, te, raccordi a croce, bouts, riduzioni, te,
. curve, flange fora ...  cemento - amianto o acciaio o

ghisa, oppure con estremità a flangia o a bicchiere, compresi i bulloni e le guarnizioni.
SOMMANO kg 675,80 2,56 1´730,05 1´730,05 100,00000

8 NASTRO SEGNALATORE - Nastro segnaletico in materiale plastico della larghezza
03.12.08 minima di cm. 13, con scritta “ATTENZIONE TUBO ACQUEDOTTO“. I maggiori

oneri di ritombamento non verranno compensati essendo già compresi nei relativi
prezzi di scavo e ritombamento.

SOMMANO m 204,00 0,30 61,20 10,71 17,50000

9 Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento
10.5.WK2.17 comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
.A del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.

Altezza fino a 12 m
SOMMANO cad 1,00 178,39 178,39 44,81 25,12000

10 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in
11.6.CP1.01. terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume,
A ad esclusi ... o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in

presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
SOMMANO m3 243,00 7,49 1´820,07 416,80 22,90000

11 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
11.7.CP1.01. consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della

COMMITTENTE: Città di Porcia

A   R I P O R T A R E 9´421,15 7´833,81



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´421,15 7´833,81

A roccia te ... o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in
presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SOMMANO m3 305,26 15,30 4´670,47 1´562,74 33,46000

12 Esecuzione di scavo all'interno di edifici per formazione di fondazioni, posa tubazioni
11.7.CP1.04. e manufatti, eseguito con adeguati mezzi meccanici (miniescavatore) in terreno di
A qualsiasi  ... o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in

presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
SOMMANO m3 20,00 25,72 514,40 94,39 18,35000

13 Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari,
11.8.CP1.01. costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di
A ... i meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento

pari a 95% della densità massima AASHTO
SOMMANO m3 58,80 24,40 1´434,72 167,58 11,68000

14 Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del
11.8.CP1.04 ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e

posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la
formazione dell'eventuale pendenza necessaria.

SOMMANO m3 61,20 33,68 2´061,22 254,97 12,37000

15 Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche
11.8.CP1.11 chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e

s.m.i ... azione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorità competente in merito
allo specifico uso del materiale di scavo.

SOMMANO m3 401,38 7,06 2´833,74 584,32 20,62000

16 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica
11.8.CP1.13 autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo

per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di
15 km.

SOMMANO m3 146,88 26,27 3´858,54 244,63 6,34000

17 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali
12.1.CP1.01. misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da
A cave di  ... i meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per

costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO
SOMMANO m3 616,12 31,57 19´450,91 2´824,27 14,52000

18 Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da
12.1.CP1.02 cave, cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi

spessore, costi ... stemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo
scarico a piè d'opera, la stesura, la compattazione.

SOMMANO m3 85,68 51,51 4´413,38 687,16 15,57000

19 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
12.3.YS5.01. strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con
C granulometria ... orno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino

a 1500 mq. Di spessore finito compattato 10 cm
SOMMANO m² 1´448,00 19,87 28´771,76 83,44 0,29000

20 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
12.3.YS5.02. strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con
B granulometria ... ntorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici

oltre 1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cm
SOMMANO m² 810,00 12,62 10´222,20 48,04 0,47000

21 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
12.3.YS5.03. costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
A mm, confezionato ... torno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici

fino a 1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cm
SOMMANO m² 1´448,00 17,08 24´731,84 84,09 0,34000

22 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
12.3.YS5.03. costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
B mm, confezionato ... orno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici

fino a 1500 mq. Di spessore finito compattato 10 cm
SOMMANO m² 204,00 20,35 4´151,40 10,79 0,26000
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23 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
12.3.YS5.04. costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
A mm, confezionato ... ttorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per

superfici oltre 1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cm
SOMMANO m² 810,00 13,28 10´756,80 47,33 0,44000

24 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
12.4.YS5.01. usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a
B caldo in idonei ... i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di

spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq
SOMMANO m² 1´500,00 9,96 14´940,00 85,16 0,57000

25 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
12.4.YS5.01. usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a
E caldo in idonei ...  i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di

spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq
SOMMANO m² 4´558,00 6,16 28´077,28 266,73 0,95000

26 Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I
12.6.EQ4.02. 32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe
C Rck 25 con rapporto  ... ri di contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro

d'armatura che verrà compensato a parte. Spessore 10 cm
SOMMANO m² 257,00 23,13 5´944,41 524,89 8,83000

27 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito
12.8.BS1.01. dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
A scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica. Andante
SOMMANO m² 3´483,65 11,89 41´420,60 14´182,42 34,24000

28 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
12.8.BS1.03. eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
A l'allontanamento e  ... co dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa

indennità. Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
SOMMANO m² 1´500,00 3,45 5´175,00 1´731,04 33,45000

29 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
12.8.BS1.03. eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
C l'allontanamento e  ... ico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa

indennità. Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq
SOMMANO m² 3´857,00 2,18 8´408,26 531,40 6,32000

30 Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi canalizzati a
12.9.GY4.01. rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica,
a fognatura ... , lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Con lato maggiore interno minore di 40 cm
SOMMANO a corpo 10,00 87,29 872,90 270,60 31,00000

31 Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi canalizzati a
12.9.GY4.01. rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica,
b fognatura ... zioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Con

lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm
SOMMANO a corpo 10,00 130,33 1´303,30 405,85 31,14000

32 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e
13.1.EQ4.01 calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di

impasto, inerti co ... ima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità,
compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

SOMMANO m3 32,80 131,84 4´324,35 249,94 5,78000

33 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina)
13.3.LS1.01. elastica antiradice con doppia armatura in tessuto non tessuto poliestere e velo vetro,
A per impermeab ... ne, incollaggio dei teli a fiamma, sormonti, ponteggi, materiale di

consumo e sfridi. Guaina spessore 3 mm, peso 3 kg/m²
SOMMANO m² 105,00 23,07 2´422,35 607,28 25,07000

34 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206,
16.5.EQ4.01. UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
A collegamento f ... oniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro

d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

COMMITTENTE: Città di Porcia
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SOMMANO m3 6,00 248,71 1´492,26 249,80 16,74000

35 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206,
16.5.EQ4.01. UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
B collegamento f ... oniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro

d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4
SOMMANO m3 2,81 249,15 700,11 116,15 16,59000

36 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni di
16.8.GQ4.01. illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita Rck 30
B vibrocompresso ... l sottofondo di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il

ritombamento. Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra
SOMMANO cad 16,00 286,23 4´579,68 515,67 11,26000

37 Formazione pavimentazione in asfalto colato granigliato tipo asfalto rosso,
1U.04.120.06 particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni
20 con bitumi, fi ... el fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso

sulla superficie finita ed altro onere relativo.
SOMMANO m² 1´422,00 14,18 20´163,96 1´834,38 9,09732

38 Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad
20.01.0264.0 alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad aspersione per i prati e con
01(UMBR) sistema ad  ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Per singola area verde di nuova

costruzione con superficie da 500 a 1.000 mq.
SOMMANO mq 540,00 11,30 6´102,00 788,38 12,92000

39 Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di
20.1.BQ4.01. qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di
B armatura, la rimoz ... telli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad

esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato
SOMMANO m3 10,01 210,72 2´109,31 1´294,06 61,35000

40 Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme
20.2.RI1.01. per contenimento di getti in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con
A qualsiasi tipo ... getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia,

armo e disarmo. Casseri per getti di fondazione
SOMMANO m² 20,40 19,81 404,12 118,85 29,41000

41 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
20.3.DH2.01. armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
A elettrosaldate o tralicci ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di

acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata
SOMMANO kg 196,70 1,61 316,69 98,93 31,24000

42 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
20.3.DH2.01. armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
B elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori.

Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)
SOMMANO kg 1´293,36 1,55 2´004,71 928,98 46,34000

43 Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio,
30.1.BH2.01. elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, r
A ... di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate

con altra voce. In rete metallica
SOMMANO m² 7,81 5,89 46,00 34,69 75,41000

44 Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio,
30.1.BH2.01. elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, r
B ... risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate

con altra voce. In profili metallici
SOMMANO m² 7,15 11,08 79,22 59,61 75,24000

45 Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio
30.1.JH2.01. zincato e plasticato, paletti a T della sezione di 35 mm, interasse non superiore a 180
B cm in oper ... to e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei

materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza 125 cm
SOMMANO m 5,00 32,39 161,95 49,90 30,81000

46 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato
30.1.JH2.03. preverniciato del peso non superiore a 10 kg/m², compreso piantane di sostegno

COMMITTENTE: Città di Porcia
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A fissate su m ... ture, bordature, assistenze murarie, trasporto, carico, scarico, puntelli,
materiali di consumo. Altezza pannello 120 cm

SOMMANO m² 6,00 63,09 378,54 103,45 27,33000

47 Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso
40.1.BQ4.01. demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche discariche del
B materiale di risulta, indennità di discarica. In calcestruzzo

SOMMANO m 662,00 5,06 3´349,72 2´213,83 66,09000

48 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso,
40.1.GQ4.01. costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non
A inferior ...  pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico,

trasporto. Elementi lisci diritti o curvi
SOMMANO m 2´263,00 35,41 80´132,83 15´681,99 19,57000

49 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi
40.3.BQ4.01. tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti,
A lastre di  ... uperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche,

indennità di discarica. In cls leggermente armato
SOMMANO m² 242,00 12,60 3´049,20 1´209,62 39,67000

50 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi
40.3.BQ4.01. tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti,
B lastre di  ... rasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di

discarica. In elementi autobloccanti e porfido
SOMMANO m² 230,00 7,00 1´610,00 322,97 20,06000

51 Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo, naturale o
40.4.SQ4.01. integralmente colorato, per sedi stradali dello spessore di 8 cm o per marciapiedi dello
C spessore d ... bbia finissima, pulizia, tagli, sfridi. Pavimentazioni pedonabili

(marciapiedi) - sp. = 6 cm - moduli di colore naturale
SOMMANO m² 195,00 49,09 9´572,55 3´288,17 34,35000

52 Formazione di prato comoresi compreso livellatura della terra vegetale, fresatura,
40.5.WK1.01 seminagione, rinterro del seme, rullatura, fornitura semi costituiti da un miscuglio da

prato da  ... rostis in varietà (15 %), compreso la manutenzione periodica necessaria
completa di oneri ed accessori fino al collaudo.

SOMMANO m² 645,00 4,95 3´192,75 1´486,86 46,57000

53 Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di radici, erbe
40.5.WP1.01 infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura, modellazione e fresatura con

mezzo meccanico.
SOMMANO m3 237,00 40,45 9´586,65 1´006,60 10,50000

54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
50.1.IN6.01. conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti
A interrati  ... raulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature

in calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm
SOMMANO m 10,00 22,24 222,40 69,43 31,22000

55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
50.1.IN6.01. conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti
B interrati  ... raulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature

in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm
SOMMANO m 214,00 29,16 6´240,24 1´541,34 24,70000

56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
50.1.IN6.02. conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti
F interrati  ... i tenuta con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature

in calcestruzzo. Diametro nominale 400 mm
SOMMANO m 20,00 103,04 2´060,80 166,72 8,09000

57 Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a compressione
50.1.IQ4.02. radiale, armato con gabbia rigida elettrosaldata a barre verticali e spirale longitudinale
D contin ... l rispetto delle sezioni tipo allegate, escluso lo scavo e i materiali di

sottofondo e rinfianco. Diametro interno 80 cm
SOMMANO m 70,00 90,79 6´355,30 188,75 2,97000

58 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta
50.3.GQ4.01. di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi

COMMITTENTE: Città di Porcia
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B compatibili ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini
compensati a parte. Dimensioni interne 30x30x30 cm

SOMMANO cad 8,00 57,88 463,04 224,53 48,49000

59 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta
50.3.GQ4.01. di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
C compatibili ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini

compensati a parte. Dimensioni interne 40x40x40 cm
SOMMANO cad 21,00 65,67 1´379,07 590,38 42,81000

60 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta
50.3.GQ4.01. di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
E compatibili ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini

compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm
SOMMANO cad 2,00 102,95 205,90 61,09 29,67000

61 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta
50.3.GQ4.01. di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
G compatibili ... o al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini

compensati a parte. Dimensioni interne 100x100x100 cm
SOMMANO cad 1,00 236,19 236,19 33,33 14,11000

62 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck
50.3.GQ4.02. 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
C con l'us ... ore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con

flex, sfridi. Dimensioni interne 40x40x20 cm
SOMMANO cad 40,00 38,40 1´536,00 893,95 58,20000

63 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck
50.3.GQ4.02. 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
L con l'us ... e a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con

flex, sfridi. Dimensioni interne 100x100x20 cm
SOMMANO cad 3,00 92,29 276,87 108,31 39,12000

64 Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma
50.4.GH1.01. quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate
B del relativo ... temazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla

pavimentazione, materiali di consumo. Classe D 400
SOMMANO kg 580,00 3,28 1´902,40 244,46 12,85000

65 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite
50.5.GH1.01. sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato
B ISO9001, di  ... to previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati

in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C 250
SOMMANO kg 229,00 2,29 524,41 95,39 18,19000

66 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il
50.5.GQ4.01. telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con
A malta cementizia. Dimensioni esterne 30x30 cm

SOMMANO cad 3,00 31,15 93,45 50,37 53,90000

67 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il
50.5.GQ4.01. telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con
G malta cementizia. Dimensioni esterne 100x100 cm

SOMMANO cad 1,00 104,61 104,61 33,33 31,86000

68 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL
51.1.IN6.05. TRASPORTO DI ACQUA IN PRESSIONE - SDR 7,4 - PE100 - PN 25 DN 20
A SOMMANO m 200,00 5,10 1´020,00 561,82 55,08000

69 Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti da lamiera a
60.1.QH2.01. sezione circolare spessore 3 mm, diametro di testa 60 mm, con le tolleranze di cui al
I Capitol ...  m, altezza fuori terra 8,00 m, diametro di base 148 mm, peso 69 kg circa,

superficie per eventuale verniciatura 2,88 m²
SOMMANO cad 16,00 462,67 7´402,72 1´062,29 14,35000

70 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in
62.1.OH5.03. gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI
D 20-22 II, CEI 20 ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua

formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x6 mm²

COMMITTENTE: Città di Porcia
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SOMMANO m 300,00 5,89 1´767,00 324,24 18,35000

71 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda
62.2.IN6.01. tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete
B conformi all ... degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla

tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 50 mm
SOMMANO m 660,00 6,66 4´395,60 2´388,13 54,33000

72 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a membrana, normalmente
70.1.QX1.10. chiusa, per comando elettrico a 24 V, corpo in resina sintetica, viteria e molla di
A richiamo in accia ... anutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica,

compreso cablaggi elettrici e meccanici. Diametro 3/4"
SOMMANO cad 2,00 85,12 170,24 28,60 16,80000

73 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo al controllo
70.1.QZ1.01 di elettrovalvole in 24 Vca, con alimentazione a 230 V, 50 Hz, espandibile a 4, 6

settori, tempo ... ola generale, pannello e schermo di controllo, adatto al montaggio su
staffe, completo di fissaggi e cablaggi elettrici.

SOMMANO cad 2,00 529,48 1´058,96 143,59 13,56000

74 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di
71.1.MH2.01 divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figu
.B ... m e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di

base, scavo e rinterro. Formato normale
SOMMANO cad 20,00 129,24 2´584,80 649,04 25,11000

75 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale
71.1.MH2.03 integrativo rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche
.B tecniche conf ...  495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso

collare antirotazione di fissaggio. Formato normale
SOMMANO cad 15,00 48,27 724,05 108,82 15,03000

76 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice
71.2.VV4.01. rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di
B strisce conti ... ue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la

pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 15 cm
SOMMANO m 2´200,00 0,56 1´232,00 617,97 50,16000

77 Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente
71.2.VV4.03 contenente microsfere di vetro su superficie stradale, simboli rispondenti agli artt. 147

e 148 del ...  compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.

SOMMANO m² 564,00 5,94 3´350,16 2´052,64 61,27000

78 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale di
71.3.MH2.01 indicazione, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche
.B tecniche  ... ezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di

base, scavo e rinterro. Quadrato formato normale
SOMMANO cad 17,00 128,89 2´191,13 551,73 25,18000

79 Fornitura e posa in opera di delineatori di margine per strade a doppio senso di
71.4.MN6.01 circolazione, in polietilene, bifacciali con 2 catadiottri rettangolari, rosso lato destro,

bianco  ...  e Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), compreso scavo e
rinterro per il fissaggio ai bordi della strada.

SOMMANO cad 36,00 48,63 1´750,68 767,32 43,83000

80 Esecuzione di sottofondazione stradale per strada di cantiere realizzata mediante
99.1.CP1.02 fornitura e posa in opera di misto granulometrico (tout venant) compreso stesa,

compattazione fino ... imento dell'idonea resistenza in relazione all'uso della stessa,
formazione di pendenze, carico e scarico del materiale.

SOMMANO m3 11,00 30,49 335,39 48,87 14,57000

81 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
AP.01 PUBBLICA ILLUMINAZIONE  Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti

di pubblica illuminazione consistenti in pali di  ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa
l'armatura).

SOMMANO cad 12,00 93,00 1´116,00 298,75 26,77000

82 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
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AP.02 PUBBLICA ILLUMINAZIONE  Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti
di pubblica illuminazione consistenti in pali di  ... o, il nolo dei mezzi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di armatura su
palo.

SOMMANO cad 25,00 54,00 1´350,00 155,66 11,53000

83 RIMOZIONE DI PALI PER PUBBLICI SERVIZI. Rimozione di pali per pubblici
AP.03 servizi, in legno, ferro o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo

necessario; il sollevamento; ...  di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Rif. LISTINO UMBRIA 2016 art. 02.04.0170

SOMMANO cadauno 13,00 87,00 1´131,00 32,01 2,83000

84 Rimozione di quadro elettrico esistente di impianto pubblico. E' compreso: eventuale
AP.04 scavo, demolizione della soletta, rimozione armadio, rimozione cavi e ogni altro onere

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 500,00 1´000,00 200,00 20,00000

85 Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc.
AP.05 in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di resine StreetBond.

La super ... di copertura: 1a mano con StreetBond SP 50, finitura con protettivo
SEALER CONCENTRATE (incidenza di circa  kg 1,05/mq).

SOMMANO mq 432,00 32,27 13´940,64 2´552,53 18,31000

86 Fornitura e posa in opera di Marker a led bifacciali fissi alimentati da rete a bassa
AP.06 tensione. E' compreso la fornitura del marker e la posa previo foro su asfalto realizzato

con  ... pale e i trasformatori a corrente continua. E' escluso il taglio su asfalto ed altre
opere per il passaggio della linea.

SOMMANO cadauno 32,00 386,00 12´352,00 4´184,86 33,88000

87 Fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume lavato arrotondato della pezzatura di  min
AP.PAV.03 80 mm max 100 mm, fornito e posto in opera su letto di cls escluso dalla voce. E

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Ciottoli di fiume colore bianco.

SOMMANO mq 314,85 30,00 9´445,50 1´481,05 15,68000

88 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad
E15101 "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e

segnali nei luoghi indicati dalla D.L
SOMMANO cad 31,00 5,75 178,25 151,51 85,00000

89 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il
E15102 trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con

materiale arido
SOMMANO cad 37,00 12,78 472,86 378,29 80,00000

90 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e
E15105 sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o

agli incastri
SOMMANO kg 85,00 3,42 290,70 191,86 66,00000

Parziale LAVORI A MISURA euro 480´073,59 88´018,72 18,33442

T O T A L E   euro 480´073,59 88´018,72 18,33442

----------------------------------------------------
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----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 480´073,59 88´018,72 18,33442

M:000 <nessuna> euro 480´073,59 88´018,72 18,33442

M:000.001      REALIZZAZIONE ROTATORIE euro 453´534,87 78´050,90 17,20946

M:000.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 71´685,37 23´210,67 32,37853
M:000.001.002           MOVIMENTI TERRA euro 22´278,77 4´912,67 22,05090
M:000.001.003           PAVIMENTAZIONI euro 269´029,38 27´620,35 10,26667
M:000.001.004           OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA euro 20´610,68 3´924,20 19,03964
M:000.001.005           SEGNALETICA STRADALE euro 38´125,46 11´484,91 30,12399
M:000.001.006           ILLUMINAZIONE euro 16´014,49 3´122,28 19,49659
M:000.001.007           OPERE IN C.A. euro 1´961,41 487,28 24,84335
M:000.001.008           IMPIANTI euro 13´829,31 3´288,54 23,77949

M:000.002      ACQUEDOTTO euro 26´538,72 9´967,82 37,55954

M:000.002.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´455,34 498,31 34,24011
M:000.002.002           MOVIMENTI TERRA euro 8´681,42 1´345,92 15,50345
M:000.002.004           OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA euro 16´401,96 8´123,59 49,52817

TOTALE  euro 480´073,59 88´018,72 18,33442

     Data, 05/02/2018

Il Tecnico
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