


NODO VIARIO SS13 PONTEBBANA, GABELLI, GRIGOLETTI, BRENTELLA: 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA OPERE SISTEMA VIABILISTICO PROVVISORIO 

 

Descrizione lavorazioni 

 

quantità Prezzo unitario 

Euro 

Costo 

Euro 
Demolizioni opere in c.a 

(zona attività commerciale sud-ovest) 

 

mc 20,00 90,00 1.800,00 

Eliminazione alberature 

 

n 4 100,00 400,00 

Demolizioni isole e gocce divisionali 

 

mq 680 11,00 7.480,00 

Demolizioni marciapiedi 

 

mq 414 11,00 4.554,00 

Chiusure e rappezzi provvisori in asfalto 

 

mq 1100 4,00 4.400,00 

Demolizione asfalto 

(zona attività commerciale sud-ovest) 

 

mq 750 3,00 2.250,00 

Scavi di sbancamento 

(zona attività commerciale sud-ovest ed 

aree occupate dalle isole divisionali) 

 

mc 225 6,00 1.350,00 

Fornitura e posa di geotessuto 

(zona attività commerciale sud-ovest ed 

aree occupate dalle isole divisionali) 

 

mq 1000 2,53 2.530,00 

Formazione di rilevato stradale 

(zona attività commerciale sud-ovest ed 

aree occupate dalle isole divisionali) 

 

mc 450 18,00 8.100,00 

Strato di fondazione stradale 

(zona attività commerciale sud-ovest ed 

aree occupate dalle isole divisionali) 

 

mc 300 26,00 7.800,00 

Fornitura e posa di misto cementato 

(zona attività commerciale sud-ovest ed 

aree occupate dalle isole divisionali) 

 

mc 225 41,00 9.225,00 

Fornitura e stesa di manto di strato di 

collegamento binder 

(zona attività commerciale sud-ovest ed 

aree occupate dalle isole divisionali) 

 

mc 75 92,00 6.900,00 

Manto di usura in asfalto 

(zona attività commerciale sud-ovest) 

 

mq 750 4,00 3.000,00 

Riposizionamento in quota pozzetti 

 

n 90 47,00 4.230,00 

Lievo impianto illuminazione 

 

n 8 54,00 432,00 



Lievo cartellonistica stradale a corpo 1.000,00 1.000,00 

Lievo cabina comando semaforo 

 

a corpo 1.500,00 1.500,00 

Lievo impianto semaforico 

 

a corpo 20.000,00 20.000,00 

Realizzazione passerelle per continuità 

pedonale SS13 Pontebbana e per  

Viale Grigoletti 

n 3 6.000,00 18.000,00 

Realizzazione nuova recinzione in c.a. 

 

mc 18,00 350 6.300,00 

Fornitura e posa di cancellata metallica a 

completamento recinzione 

 

ml 50,00 75,00 3.750,00 

Impianto di illuminazione provvisorio 

 

a corpo 6.000,00 6.000,00 

Fornitura e posa di elementi separatori 

tipo New-Jersey 

 

n 300 60,00 18.000,00 

Segnaletica stradale provvisoria verticale 

 

n  30 180,00 5.400,00 

Segnaletica stradale provvisoria 

orizzontale 
( compresa cancellazione segnaletico orizzontale 

esistente) 

 

a corpo 5.000,00 5.000,00 

 

TOTALE LAVORAZIONI 

 

   

146.401,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO VIARIO SS13 PONTEBBANA, GABELLI, GRIGOLETTI, BRENTELLA: 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA OPERE SISTEMA DEFINITIVO 

 

Descrizione lavorazioni 

 

quantità Prezzo unitario 

Euro 

Costo 

Euro 
Fresatura manto in asfalto 

 

mq 3500 3,00 10.500,00 

Ricariche manto di asfalto 

 

mq 1400 6,00 8.400,00 

Scavi per marciapiedi e piste ciclabili 

 

mc 230 26,00 5.980,00 

Rilevati per marciapiedi e piste ciclabili 

 

mc 160 18,00 2.880,00 

Fondazioni in misto cementato per 

marciapiedi e piste ciclabili 

 

mc 80 42,00 3.360,00 

Fornitura e posa di cordonate stradali 

 

ml 2200 19,00 41.800,00 

Fornitura e posa di pezzi speciali per 

bordo isole rotazionali 

 

ml 150 30,00 4.500,00 

Fornitura e posa di manto in asfalto per 

marciapiedi e piste ciclabili 

 

mq 700 9,00 6.300,00 

Scavi per isole rotazionali 

 

mc 450 9,00 4.050,00 

Scavi per aiuole e isole divisionali 

 

mc 300 9,00 2.700,00 

Fornitura e posa di manto di usura in 

asfalto (strade confluenti e rotatorie) 

 

mq 3500 6,00 21.000,00 

Realizzazione di attraversamenti pedonali 

e  ciclabili leggermente rialzati 

 

n 5 7.000,00 35.000,00 

Integrazione impianto di smaltimento 

acque meteoriche 

 

a corpo  25.000,00 25.000,00 

Impianto di pubblica illuminazione a corpo 55.000,00 55.000,00 

Arredo urbano ed arredo verde 

 

a corpo  15.000,00 15.000,00 

Segnaletica stradale definitiva verticale 

 

n. 30 180,00 5.400,00 

Segnaletica stradale definitiva orizzontale 

 

a corpo 11.000,00 11.000,00 

 

TOTALE LAVORAZIONI 

 

   

222.870,00 

 

 



di cui importo dei lavori a misura € 235.871,00

di cui importo dei lavori a corpo € 133.400,00

Totale importo soggetto a ribasso € 369.271,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2) € 385.271,00

B.1 IVA 10% di A € 38.527,10

B.2 spese tecniche (oneri previdenziali ed IVA inclusa) € 45.628,00

B.3 imprevisti € 18.000,00

B.4 lavori in economia € 8.640,29

B.5 allacciamenti e spostamenti sottoservizi € 34.400,00

B.6 espropri ed occupazioni € 51.029,55

B.7 spese per indagini, collaudo, analisi e pareri € 2.500,00

B.8 incentivo articolo 113 del Dlgs 50/2016  (1,5% di A) € 5.779,06

B.9 contributo ANAC € 225,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B13) IVA compresa € 204.729,00

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) € 590.000,00

A. IMPORTO NETTO DEI LAVORI

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Olmo di Martellago, il                                                                                                                   Arch. Riccardo Trevisan

QUADRO ECONOMICO

A.1

Importo dei lavori preparatori e per sistema definitivo


