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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE INCROCIO VIA SAN ANTONIO
PONTEBBANA E VIA ROVEREDO PONTEBBANA.

COMMITTENTE: | Citta di Porcia

Data, 05/02/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa|
03.03.01.02_ | Sferoidale serie K=9 conformi alanorma UNI-ISO 2531-88, con rivestimento interno
p.o. di malta cementiziacentr ... to per dare le condotte lavate e perfettamente funzionanti.
Misurada
effettuarsi lungo I'asse del tubo. Diametro 80 mm
SOMMANO m 78,00 12,28 957,84 957,84| 100,00000
2 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa|
03.03.01.03_ | Sferoidale serie K=9 conformi alanorma UNI-ISO 2531-88, con rivestimento interno
p.o. di malta cementiziacentr ... to per dare le condotte lavate e perfettamente funzionanti.
Misurada
effettuarsi lungo I'asse del tubo. Diametro 100 mm
SOMMANO m 48,00 12,52 600,96 600,96/ 100,00000
3 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa|
03.03.01.06_ |Sferoidale serie K=9 conformi alla norma UNI-1SO 2531-88, con rivestimento interno
p.o. di mata cementizia centr ... tto per dare le condotte lavate e perfettamente
funzionanti. Misurada
effettuarsi lungo I'asse del tubo.Diametro 200 mm
SOMMANO m 78,00 25,04 1'953,12 1'953,12| 100,00000
4 POSA IN OPERE DI SARACINESCHE A CORPO OVALE O PIATTO PN 10/16 A
03.04.01.03_ [CUNEO GOMMATO (Tipo Belgicast - Pont a Mousson - Bayard - Raci) -
p.o. Saracinesche a corpo ovae PN 10/16 (Tipo Belgicas ... ernamente ed esternamente
con resine epossidiche, complete di bulloni e dadi inox e guarnizioni in gomma
Diametro 80 mm
SOMMANO cadauno 4,00 66,92 267,68 267,68| 100,00000
5 POSA IN OPERE DI SARACINESCHE A CORPO OVALE O PIATTO PN 10/16 A
03.04.01.07_ |[CUNEO GOMMATO (Tipo Belgicast - Pont a Mousson - Bayard - Raci) -
p.o. Saracinesche a corpo ovale PN 10/16 (Tipo Belgicas ... rnamente ed esternamente con
resine epossidiche, complete di bulloni e dadi inox e guarnizioni in gomma Diametro
200 mm
SOMMANO cadauno 8,00 203,76 1'630,08 1'630,08| 100,00000
6 ACCESSORI SOTTOSUOLO PER SARACINESCHE O VALVOLE STRADALI -
03.04.05.02_ |Accessori sottosuolo del tipo approvato dalla D.L. per saracinesche o valvole agomito
p.o. stradali, profondita finoamt. 1, ... copico in ghisa, piastra di appoggio in calcestruzzo
e malta cementiziadi ancoraggio. Per Saracinesche finoa DN 300 mm
SOMMANO cadauno 4,00 55,44 221,76 221,76/ 100,00000
7 POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI IN GHISA - Pezzi specidi in ghisa bitumati
03.06.01_p.o |internamente ed esternamente a caldo (curve, te, raccordi a croce, bouts, riduzioni, te,
. curve, flange fora... cemento - amianto o acciaio o
ghisa, oppure con estremita a flangia o abicchiere, compresi i bulloni e le guarnizioni.
SOMMANO kg 675,80 2,56 1'730,05 1'730,05| 100,00000
8 NASTRO SEGNALATORE - Nastro segnaetico in materiale plastico della larghezza
03.12.08 minimadi cm. 13, con scritta “ATTENZIONE TUBO ACQUEDOTTO". | maggiori
oneri di ritombamento non verranno compensati essendo gia compresi nel relativi
prezzi di scavo e ritombamento.
SOMMANO m 204,00 0,30 61,20 10,71 17,50000
9 Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento
10.5.WK2.17|comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
A del materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.
Altezzafinoal1l2m
SOMMANO cad 1,00 178,39 178,39 44,81| 25,12000
10 Esecuzione di scavo di shancamento a sezione aperta per profondita fino a5 m, in
11.6.CP1.01. |terreno di quasiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m2 di volume,
A ad esclusi ... o |'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dallaD.L. Anche in
presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a20 cm)
SOMMANO m3 243,00 7,49 1'820,07 416,80, 22,90000
11 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligatain terreno di qualsiasi natura e
11.7.CP1.01. |consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m3, ad esclusione della|
A RIPORTARE 9'421,15 7'833,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 9'421,15 783381
A rocciate ... o I'dlontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anchein
presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a20 cm)
SOMMANO m3 305,26 15,30 467047 1'562,74| 33,46000
12 Esecuzione di scavo al'interno di edifici per formazione di fondazioni, posa tubazioni
11.7.CP1.04. |e manufatti, eseguito con adeguati mezzi meccanici (miniescavatore) in terreno di
A qualsiasi ... o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in
presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a20 cm)
SOMMANO m3 20,00 25,72 514,40 94,39 18,35000
13 Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari,
11.8.CP1.01. |costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di
A ... 1 meccanici sino d raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento
pari a 95% della densitd massima AASHTO
SOMMANO m3 58,80 24,40 1'434,72 167,58 11,68000
14 Rinterro dello scavo per I'esecuzione del letto di posa, de rinfianchi e del
11.8.CP1.04 |ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e
posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la
formazione dell'eventua e pendenza necessaria
SOMMANO m3 61,20 33,68 2'061,22 254,97| 12,37000
15 Trasporto e alontanamento dal cantiere del materiae di risulta avente caratteristiche
11.8.CP1.11 |chimico-fisiche tai da poterlo utilizzare tal quale, in conformita a D.Lgs. 152/06 e
s.m.i ... azioneg/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorita competente in merito
allo specifico uso del materiale di scavo.
SOMMANO m3 401,38 7,06 2'833,74 584,32 20,62000
16 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere ala discarica
11.8.CP1.13 |autorizzata allo smatimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo
per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto al'impianto, fino a una distanza di
15 km.
SOMMANO m3 146,88 26,27 3'858,54 244,63  6,34000
17 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiai
12.1.CP1.01. |misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da
A cave di .. i meccanici sino a raggiungimento del costipamento prescritto. Per
costipamento pari a 95% della densitamassima AASHTO
SOMMANO m3 616,12 31,57 19°450,91 2'824,27| 14,52000
18 Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da
12.1.CP1.02 |cave, cementato con cemento CEM | 32,5 in ragione di 100 kg per m3, di quasiasi
spessore, costi ... stemazione del fondo, I'indennita di cava, il carico, trasporto, lo
scarico a pieé d'opera, la stesura, la compattazione.
SOMMANO m3 85,68 51,51 441338 687,16/ 15,57000
19 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
12.3.YS5.01. |strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con
C granulometria ... orno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino
a1500 mg. Di spessore finito compattato 10 cm
SOMMANO m?|  17448,00 19,87 28'771,76 83,44/  0,29000
20 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
12.3.YS5.02. |strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con
B granulometria ... ntorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici
oltre 1500 mg. Di spessore finito compattato 8 cm
SOMMANO m? 810,00 12,62 10'222,20 48,04/ 0,47000
21 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
12.3.YS5.03. |costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
A mm, confezionato ... torno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici
fino @a1500 mgq. Di spessore finito compattato 8 cm
SOMMANO m?|  17448,00 17,08 24'731,84 84,09| 0,34000
22 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
12.3.Y S5.03. |costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
B mm, confezionato ... orno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici
fino a1500 mq. Di spessore finito compattato 10 cm
SOMMANO 204,00 20,35 4151,40 10,79| 0,26000
A RIPORTARE 116'535,73 14°480,23
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 116'535,73 14°480,23
23 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
12.3.Y S5.04. | costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
A mm, confezionato ... ttorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per
superfici oltre 1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cm
SOMMANO m? 810,00 13,28 10'756,80 47,33|  0,44000
24 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminaso di tipo chiuso (manto di
12.4.YS5.01. |usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a
B caldoin idonei ... i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di
spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq
SOMMANO m?|  1'500,00 9,96 14°940,00 85,16/ 0,57000
25 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
12.4.YS5.01. |usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a
E caldoinidone ... i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di
spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq
SOMMANO m?|  4'558,00 6,16 28°077,28 266,73|  0,95000
26 Esecuzione di massetto in cacestruzzo armato, confezionato con cemento CEM |
12.6.EQ4.02. 32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe)
C Rck 25 con rapporto ... ri di contenimento, stesa, lisciatura,con I'esclusione del ferro
d'armatura che verra compensato a parte. Spessore 10 cm
SOMMANO n? 257,00 23,13 5944,41 524,89  8,83000
27 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito
12.8.BS1.01. |dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
A scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche
discariche, l'indennitadi discarica Andante
SOMMANO m?|  3'483,65 11,89 41°420,60 14°182,42| 34,24000
28 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
12.8.BS1.03. |eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere darte, compreso il carico,
A I'allontanamento e ... co dei materidi di risulta in pubbliche discariche con relativa
indennita. Per i primi 3 cm - superficie fino a1500 mqg
SOMMANO m?|  1'500,00 3,45 57175,00 1'731,04| 33,45000
29 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
12.8.BS1.03. |eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere darte, compreso il carico,
C I'allontanamento e ... ico dei materidi di risulta in pubbliche discariche con relativa
indennita. Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq
SOMMANO m?|  3'857,00 2,18 8'408,26 531,40, 6,32000
30 Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi candizzati a
12.9.GY4.01.|rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica,
a fognatura ... , lavorazioni ed ogni atro onere per dareil lavoro eseguito aregolad'arte.
Con lato maggiore interno minore di 40 cm
SOMMANO a corpo 10,00 87,29 872,90 270,60, 31,00000
31 Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi candizzati a
12.9.GY4.01.|rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica,
b fognatura ... zioni ed ogni atro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Con
lato maggiore interno compreso fra40 e 60 cm
SOMMANO acorpo 10,00 130,33 1'303,30 405,85 31,14000
32 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e
13.1.EQ4.01 |calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di cemento CEM | 32,5 per m3 di
impasto, inerti co ... ima di 30 mm, in opera a qualungue altezza e profondita,
compresi eventuali casseri di contenimento, stesae lisciatura.
SOMMANO m3 32,80 131,84 4324,35 249,94 5,78000
33 Fornitura e posa in opera di membrana impermesbilizzante plastomerica (guaina)
13.3.LS1.01. |elastica antiradice con doppia armatura in tessuto non tessuto poliestere e velo vetro,
A per impermesab ... ne, incollaggio dei teli a fiamma, sormonti, ponteggi, materide di
consumo e sfridi. Guaina spessore 3 mm, peso 3 kg/m?
SOMMANO m? 105,00 23,07 242235 607,28 25,07000
34 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile aresistenza garantita (UNI 206,
16.5.EQ4.01. [UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
A collegamento f ... oniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4
A RIPORTARE 240'180,98 33'382,87
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 240'180,98 33'382,87
SOMMANO m3 6,00 248,71 1'492,26 249,80 16,74000
35 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile aresistenza garantita (UNI 206,
16.5.EQ4.01. [UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
B collegamento f ... oniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-$4
SOMMANO m3 2,81 249,15 700,11 116,15| 16,59000
36 Fornitura e posain operadi plinto prefabbricato di fondazione per posadi sostegni di
16.8.GQ4.01.|illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita Rck 30
B vibrocompresso ... | sottofondo di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il
ritombamento. Per palo di atezzafino a8,0 m fuori terra
SOMMANO cad 16,00 286,23 4'579,68 515,67| 11,26000
37 Formazione pavimentazione in asfdto colato granigliato tipo asfalto rosso,
1U.04.120.06| particolarmente consigliato per piste ciclabili e viai pedonali nelle dovute proporzioni
20 con bitumi, fi ... e fondo lo spargimento di granigliain pietra naturale di colore rosso
sulla superficie finita ed atro onere relativo.
SOMMANO m?|  17422,00 14,18 20°163,96 1'834,38| 9,09732
38 Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per 1'80% a prato e per il 20% ad
20.01.0264.0 |alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad aspersione per i prati e con
01(UMBR) [sistemaad ... nto dtro occorre per dare I'opera finita. Per singola area verde di nuova
costruzione con superficie da500 a 1.000 mg.
SOMMANO mqg 540,00 11,30 67102,00 788,38 12,92000
39 Esecuzione della demalizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di
20.1.BQ4.01. |qualunque forma e spessore, compreso |'eventuale intonaco, il taglio del ferro di
B armatura, la rimoz ... telli pneumatici, pinze demolitrici od atri mezzi demolitori, ad
esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato
SOMMANO m3 10,01 210,72 2'109,31 1'294,06| 61,35000
40 Fornitura e posa in opera a qualunque altezza e in qualunque posizione di casseforme
20.2.RI1.01. |per contenimento di getti in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con
A qualsiasi tipo ... getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia,
armo e disarmo. Casseri per getti di fondazione
SOMMANO m? 20,40 19,81 404,12 118,85| 29,41000
41 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
20.3.DH2.01.|armati, tipo B450A e B450C a norma, in bare di quasiasi diametro, reti
A elettrosadate o trdicci ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di
acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata
SOMMANO kg 196,70 161 316,69 98,93 31,24000
42 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
20.3.DH2.01.|armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di quasiasi diametro, reti
B elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori.
Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)
SOMMANOKkg|  1293,36 1,55 2'004,71 928,98| 46,34000
43 Esecuzione della rimozione di recinzioni redizzate in rete metalica, profili d'acciaio,
30.1.BH2.01. |elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, adtezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, r
A ... di risulta, indennita di discarica, con lasola esclusione delle fondazioni compensate
con altra voce. In rete metallica
SOMMANO m? 7,81 5,89 46,00 34,69 75,41000
44 Esecuzione della rimozione di recinzioni redizzate in rete metalica, profili d'acciaio,
30.1.BH2.01. |elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, atezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, r
B ... risulta, indennita di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate
con dtravoce. In profili metallici
SOMMANO m? 7,15 11,08 79,22 59,61| 75,24000
45 Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio
30.1.JH2.01. |zincato e plasticato, paletti a T della sezione di 35 mm, interasse non superiore a 180
B cm in oper ... to e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei
materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza 125 cm
SOMMANO m 5,00 32,39 161,95 49,90/ 30,81000
46 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato
30.1.JH2.03. |preverniciato del peso non superiore a 10 kg/m?, compreso piantane di sostegno
A RIPORTARE 278'340,99 39'472,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 278'340,99 39'472,27
A fissate sum ... ture, bordature, assistenze murarie, trasporto, carico, scarico, puntelli,
materiali di consumo. Altezza pannello 120 cm
SOMMANO 6,00 63,09 378,54 103,45| 27,33000
47 Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso
40.1.BQ4.01. [demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche discariche del
B materiale di risulta, indennita di discarica In cal cestruzzo
SOMMANO m 662,00 5,06 3349,72 2'213,83| 66,09000
48 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso,
40.1.GQ4.01. |costituite da elementi diritti 0 curvi con 0 senza bocca di lupo, delle dimensioni non
A inferior ... pulizia con acqua e segatura, pezzi specidli, tagli, sfridi, carico, scarico,
trasporto. Elementi lisci diritti o curvi
SOMMANOmM|  27263,00 3541 80°132,83 15'681,99| 19,57000
49 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di quasiasi
40.3.BQ4.01. [tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti,
A lastre di ... uperare, trasporto ddl materiale di risulta alle pubbliche discariche,
indennitadi discarica. In clsleggermente armato
SOMMANO m? 242,00 12,60 3'049,20 1'209,62| 39,67000
50 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di quasiasi
40.3.BQ4.01. [tipo e natura, in calcestruzzo semplice 0o armato, porfido, elementi autobloccanti,
B lastre di ... rasporto del materide di risulta ale pubbliche discariche, indennita di
discarica. In elementi autobloccanti e porfido
SOMMANO m? 230,00 7,00 1'610,00 322,97 20,06000
51 Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di cacestruzzo, naturale o
40.4.SQ4.01. |integramente colorato, per sedi stradali dello spessore di 8 cm o per marciapiedi dello
C spessore d ... bbia finissima, pulizia, tagli, sfridi. Pavimentazioni pedonabili
(marcigpiedi) - sp. = 6 cm - moduli di colore naturde
SOMMANO m? 195,00 49,09 9'572,55 3'288,17| 34,35000
52 Formazione di prato comoresi compreso livellatura della terra vegetale, fresatura,
40.5.WK1.01|seminagione, rinterro del seme, rullatura, fornitura semi costituiti da un miscuglio da
prato da ... rostis in varieta (15 %), compreso la manutenzione periodica necessaria
completadi oneri ed accessori fino a collaudo.
SOMMANO m? 645,00 4,95 3192,75 1'486,86| 46,57000
53 Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, priva di radici, erbe
40.5.WP1.01 |infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura, modellazione e fresatura con
mezzo meccani co.
SOMMANO m3 237,00 40,45 9'586,65 1'006,60| 10,50000
54 Fornitura e posain opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
50.1.IN6.01. |conformi ala Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti
A interrati ... raulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature
in calcestruzzo. Diametro nominae 160 mm
SOMMANO m 10,00 22,24 222,40 69,43| 31,22000
55 Fornitura e posain opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
50.1.IN6.01. |conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti
B interrati ... raulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature
in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm
SOMMANO m 214,00 29,16 6°240,24 1'541,34| 24,70000
56 Fornitura e posain opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato
50.1.IN6.02. |conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti
F interrati ... i tenuta con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature
in calcestruzzo. Diametro nominale 400 mm
SOMMANO m 20,00 103,04 2°060,80 166,72| 8,09000
57 Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a compressione
50.1.1Q4.02. |radiale, armato con gabbia rigida el ettrosaldata a barre verticai e spirae longitudinale
D contin ... | rispetto delle sezioni tipo alegate, escluso lo scavo e i materidi di
sottofondo e rinfianco. Diametro interno 80 cm
SOMMANO m 70,00 90,79 6°355,30 188,75/ 2,97000
58 Fornitura e posaiin opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta
50.3.GQ4.01.|di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
A RIPORTARE 404°091,97 66'752,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 404°091,97 667752,00
B compatibili ... esto a pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini
compensati a parte. Dimensioni interne 30x30x30 cm
SOMMANO cad 8,00 57,88 463,04 224,53| 48,49000
59 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbriceti in cls vibrato ed armato per raccolta
50.3.GQ4.01.|di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
C compatibili ... esto a pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione del chiusini
compensati a parte. Dimensioni interne 40x40x40 cm
SOMMANO cad 21,00 65,67 1'379,07 590,38| 42,81000
60 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbriceti in cls vibrato ed armato per raccolta
50.3.GQ4.01.|di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
E compatibili ... esto a pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione del chiusini
compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm
SOMMANO cad 2,00 102,95 205,90 61,09| 29,67000
61 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbriceti in cls vibrato ed armato per raccolta
50.3.GQ4.01.|di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
G compatibili ... o a pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione del chiusini
compensati a parte. Dimensioni interne 100x100x100 cm
SOMMANO cad 1,00 236,19 236,19 33,33 14,11000
62 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck
50.3.GQ4.02.|25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
Cc con l'us ... ore a3 cm, compreso sigillatura del giunti con malta di cemento, tagli con
flex, sfridi. Dimensioni interne 40x40x20 cm
SOMMANO cad 40,00 38,40 1'536,00 893,95 58,20000
63 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck
50.3.GQ4.02.|25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
L con l'us ... e a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con
flex, sfridi. Dimensioni interne 100x100x20 cm
SOMMANO cad 3,00 92,29 276,87 108,31| 39,12000
64 Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidae, forma
50.4.GH1.01. |quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma UNI EN 124 corredate
B del relativo ... temazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto ala
pavimentazione, materiali di consumo. Classe D 400
SOMMANO kg 580,00 3,28 1'902,40 244.46| 12,85000
65 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite
50.5.GH1.01. |sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato
B 1SO9001, di ... to previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati
in calcestruzzo e boiaccadi cemento. Classe C 250
SOMMANO kg 229,00 2,29 524,41 95,39 18,19000
66 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il
50.5.GQ4.01. |telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con
A malta cementizia Dimensioni esterne 30x30 cm
SOMMANO cad 3,00 31,15 93,45 50,37| 53,90000
67 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il
50.5.GQ4.01. |telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con
G malta cementizia. Dimensioni esterne 100x100 cm
SOMMANO cad 1,00 104,61 104,61 33,33 31,86000
68 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL
51.1.IN6.05. |TRASPORTO DI ACQUA IN PRESSIONE - SDR 7,4 - PE100 - PN 25 DN 20
A SOMMANO m 200,00 5,10 1'020,00 561,82 55,08000
69 Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti da lamiera a
60.1.QH2.01. |sezione circolare spessore 3 mm, diametro di testa 60 mm, con le tolleranze di cui a
[ Capital ... m, altezza fuori terra 8,00 m, diametro di base 148 mm, peso 69 kg circa,
superficie per eventuae verniciatura 2,88 m?
SOMMANO cad 16,00 462,67 7°402,72 1'062,29| 14,35000
70 Fornitura e posa in opera di cavi eettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in
62.1.0H5.03.|gomma con guaina esternain PVC, conformi ale norme CEl 20-13, CEl 20-35, CEl
D 20-22 1l, CEl 20 ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x6 mm?
A RIPORTARE 419°236,63 70'711,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 419°236,63 70'711,25
SOMMANO m 300,00 5,89 1'767,00 324,24| 18,35000
71 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda
62.2.IN6.01. |tiracavi per impianti €lettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete
B conformi all ... degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm ddla
tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 50 mm
SOMMANO m 660,00 6,66 4°395,60 2'388,13| 54,33000
72 Fornitura e posa in opera di eettrovalvola automatica a membrana, normamente
70.1.QX1.10. |chiusa, per comando €elettrico a 24 V, corpo in resina sintetica, viteria e molla di
A richiamo in accia ... anutenzione completa senza smontare la vavola dalarete idrica,
compreso cablaggi elettrici e meccanici. Diametro 3/4"
SOMMANO cad 2,00 85,12 170,24 28,60/ 16,80000
73 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo a controllo
70.1.QZ1.01 |di eettrovavole in 24 Vca, con dimentazione a 230 V, 50 Hz, espandibile a 4, 6
settori, tempo ... ola generale, pannello e schermo di controllo, adatto al montaggio su
staffe, completo di fissaggi e cablaggi eettrici.
SOMMANO cad 2,00 529,48 1'058,96 143,59| 13,56000
74 Fornitura e posain operadi cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnae stradae di
71.1.MH2.01 |divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figu
.B .. m e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di cacestruzzo di
base, scavo e rinterro. Formato normale
SOMMANO cad 20,00 129,24 2'584,80 649,04 25,11000
75 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnae
71.1.MH2.03 |integrativo rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche
B tecniche conf ... 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso
collare antirotazione di fissaggio. Formato normale
SOMMANO cad 15,00 48,27 724,05 108,82| 15,03000
76 Esecuzione di strisce longitudindi rifrangenti mediante applicazione di vernice
71.2.VV4.01. |rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di
B strisce conti ... ue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la
puliziaelasegnaeticadi cantiere. Larghezza 15 cm
SOMMANOm|  27200,00 0,56 1'232,00 617,97| 50,16000
77 Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente
71.2.VV4.03 |contenente microsfere di vetro su superficie stradale, simboli rispondenti agli artt. 147
e 148 del ... compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.
SOMMANO n 564,00 5,94 3'350,16 2'052,64| 61,27000
78 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera dacciaio zincata con segnale di
71.3.MH2.01 |indicazione, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche
.B tecniche ... ezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di
base, scavo e rinterro. Quadrato formato normale
SOMMANO cad 17,00 128,89 2'191,13 551,73 25,18000
79 Fornitura e posa in opera di delineatori di margine per strade a doppio senso di
71.4.MNB6.01 |circolazione, in polietilene, bifacciali con 2 catadiottri rettangolari, rosso lato destro,
bianco ... e Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), compreso scavo e
rinterro per il fissaggio ai bordi della strada.
SOMMANO cad 36,00 48,63 1'750,68 767,32 43,83000
80 Esecuzione di sottofondazione stradale per strada di cantiere redizzata mediante
99.1.CP1.02 (fornitura e posa in opera di misto granulometrico (tout venant) compreso stesa,
compattazione fino ... imento dell'idonea resistenza in relazione al'uso della stessa,
formazione di pendenze, carico e scarico del materiale.
SOMMANO m3 11,00 30,49 335,39 48,87| 14,57000
81 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
AP.01 PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti
di pubblica illuminazione consistenti in pai di ... noltre compreso quanto dtro
occorre per dare l'opera finita Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa
I'armatura).
SOMMANO cad 12,00 93,00 1'116,00 298,75| 26,77000
82 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
A RIPORTARE 439'912,64 78'690,95
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. s COSTO incid.
EDELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 439'912,64 78°690,95
AP.02 PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti
di pubblica illuminazione consistenti in pali di ... o, il nolo dei mezzi. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Smontaggio di armatura su
palo.
SOMMANO cad 25,00 54,00 1'350,00 155,66| 11,53000
83 RIMOZIONE DI PALI PER PUBBLICI SERVIZI. Rimozione di pali per pubblici
AP.03 servizi, in legno, ferro o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: 10 scavo
necessario; il sollevamento; ... di risulta. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dareil lavorofinito.Rif. LISTINO UMBRIA 2016 art. 02.04.0170
SOMMANO cadauno 13,00 87,00 1'131,00 32,01| 2,83000
84 Rimozione di quadro elettrico esistente di impianto pubblico. E' compreso: eventuale
AP.04 scavo, demoalizione della soletta, rimozione armadio, rimozione cavi e ogni altro onere
necessario per dare I'opera finitaa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 500,00 1°000,00 200,00, 20,00000
85 Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc.
AP.05 in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di resine StreetBond.
La super ... di copertura: 1a mano con StreetBond SP 50, finitura con protettivo
SEALER CONCENTRATE (incidenza di circa kg 1,05/mq).
SOMMANO mq 432,00 32,27 13'940,64 2'552,53| 18,31000
86 Fornitura e posa in opera di Marker a led bifacciali fissi dimentati da rete a bassa
AP.06 tensione. E' compreso lafornituradel marker e la posa previo foro su asfalto reaizzato
con ... pale ei trasformatori a corrente continua. E' escluso il taglio su asfalto ed altre
opere per il passaggio dellalinea
SOMMANO cadauno 32,00 386,00 12'352,00 4'184,86| 33,88000
87 Fornitura e posain operadi ciottoli di fiume lavato arrotondato della pezzaturadi min
AP.PAV.03 |80 mm max 100 mm, fornito e posto in opera su letto di cls escluso dalla voce. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera compiuta a perfetta regola
darte. Ciottoli di fiume colore bianco.
SOMMANO mq 314,85 30,00 9'445,50 1'481,05| 15,68000
88 Montaggio o smontaggio di cartelli 0 segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad
E15101 "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e
segnali nei luoghi indicati dallaD.L
SOMMANO cad 31,00 5,75 178,25 151,51| 85,00000
89 Rimozione di sostegni reletivi ai segndi di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il
E15102 trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con
materiale arido
SOMMANO cad 37,00 12,78 472,86 378,29, 80,00000
90 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e
E15105 sezione, compreso |'uso della fiamma ossidrica o di atri mezzi per il taglio alla base o
agli incastri
SOMMANO kg 85,00 3,42 290,70 191,86| 66,00000
Parziale LAVORI A MISURA euro 480°073,59 88°018,72| 18,33442
TOTALE euro 480°073,59 88°018,72| 18,33442
A RIPORTARE
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IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodapera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 480°073,59 88°018,72| 18,3342
M:000 <nessuna> euro 480°073,59 88°018,72| 18,3342
M:000.001 REALIZZAZIONE ROTATORIE euro 453'534,87 781050,90| 17,20946
M:000.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 71°685,37 23210,67| 32,37853
M:000.001.002 MOVIMENTI TERRA euro 22°278,77 4912,67| 22,05090
M:000.001.003 PAVIMENTAZIONI euro 269'029,38 27'620,35 10,26667
M:000.001.004 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA euro 20'610,68 392420 19,03964
M:000.001.005 SEGNALETICA STRADALE euro 38125,46 11°484,91| 30,12399
M:000.001.006 ILLUMINAZIONE euro 16'014,49 3122,28) 19,49659
M:000.001.007 OPERE IN C.A. euro 1'961,41 487,28| 24,84335
M:000.001.008 IMPIANTI euro 13'829,31 328854 2377949
M:000.002 ACQUEDOTTO euro 26'538,72 9967,82| 37,55954
M:000.002.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1'455,34 498,31| 34,24011
M:000.002.002 MOVIMENTI TERRA euro 681,42 1'345,92| 15,50345
M:000.002.004 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA euro 16'401,96 812359 4952817

TOTALE euro 480°073,59 88°018,72| 18,3342

Data, 05/02/2018

11 Tecnico
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